

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

کاربر تهیه کننده: مجید الهی راد

مشاهده آمار مناقصه گران

شماره فراخوان

۲۰۰۲۰۰۵۲۸۴۰۰۰۰۰۱

عنوان / موضوع فراخوان

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کرسی چینی و دیوار چینی طبقه زیرزمین ساختمان اداری مدیریت دفتر استان

طبقه بندی موضوعی

خدمات با فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت

کمیت امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی در نظر دارد اجرای لوله کشی فاضلاب ، کرسی چینی ، رمپ ماشین رو ، دیوار چینی و قسمتی از نازک کاری زیرزمین اداره کل کمیت امداد را طبق شرایط اعلامی در فایل های پیوستی به شرکت های پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید.

زمان بازگشایی پاکت ها

۱۴۰۳/۰۳/۲۱

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد * روز و * ساعت

لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	پاکتهای پیشنهاد زمان ارسال	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر
۱	-	ستاره معماری شهر	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد
۲	-	پایدار قدرت بجنورد	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد
۳	-	ایستا فراز فعال	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد
۴	۲۳۰۲۰۰۵۲۸۴۰۰۰۰۰۶	توسعه سرای شیروان	۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۸:۳۵:۱۲	-	۱۰,۴۵۷,۸۱۷,۰۹۷	-	در حال تنظیم قرارداد

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

کاربر تهیه کننده: مجید الهی راد

۵	-	فنی و مهندسی هیوا معمار آبتین شیروان	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۶	-	هونام مفخم آب مسیر	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۷	۲۳۰۲۰۰۵۲۸۴۰۰۰۰۰۳	پایدار عمران تخشا	۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۱۴:۲۸:۵۶	-	۱۳,۰۳۹,۹۲۹,۲۳۳	برنده نشده
۸	-	زرین بنای برومند اترک طوس	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۹	-	چیل آذر آب پارسیان	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۰	۲۳۰۲۰۰۵۲۸۴۰۰۰۰۰۵	انبوه سازان تدین	۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۱۸:۱۰:۰۵	-	۱۰,۵۵۴,۶۳۶,۲۳۰	برنده دوم
۱۱	-	آبنوس تاسیسات اترک	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۲	۲۳۰۲۰۰۵۲۸۴۰۰۰۰۰۴	خدمات فنی مهندسی صانع مهرگان خراسان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۱۵:۱۳:۲۸	-	۱۵,۶۲۳,۹۸۵,۶۳۴	برنده نشده
۱۳	-	سازه های بلند همت	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۴	-	رابین ویرا رادیس بیژن یورد	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۵	-	صدرا بتن جام	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۶	-	پادیر سازه شرق	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۷	-	امید لنگری	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۸	۲۳۰۲۰۰۵۲۸۴۰۰۰۰۰۲	مروارید سازان کلات	۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۱۴:۲۰:۰۸	-	۱۳,۵۰۳,۵۷۱,۲۶۵	برنده نشده

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

کاربر تهیه کننده: مجید الهی راد

۱۹	-	نوبن سازه متمدن قرن	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۰	-	سایمان مهر اورنگ	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۱	-	بهسازه مقاوم مفخم	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۲	-	والاگران شمال شرق	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۳	-	ریشه پی شالوده جمع	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۴	-	دوام گستر اترک	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۵	-	شایگان صنعت کامران	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۶	-	شالوده سازان عرش سالوک	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۷	۲۳۰۲۰۰۵۲۸۴۰۰۰۰۰۱	آرمین استحکام فراسو	۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۳:۳۷:۴۸	-	۱۴,۶۳۳,۶۳۱,۱۱۷	-	برنده نشده
۲۸	-	آریانا سازه پارس خاور	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۹	-	سورن سازه عرش	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۳۰	-	پیمایش سازه آویسا	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۳۱	-	ستاوند سازه مه‌اب شرق	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۳۲	-	رامش اطمینان گوهر شرق	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

کاربر تهیه کننده: مجید الهی راد

۳۳	-	دانش پژوهان محیط	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۳۴	-	راد سازه پویا گستر پایدار	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد